

### **Section 1 : Identification de l'acheteur**

Nom complet de l'acheteur : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 22710001300688

Ville : Mâcon

Code Postal : 71026

Groupement de commandes : Non

### **Section 2 : Communication**

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Identifiant interne de la consultation : DRI.23.058.CF

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Département de Saône-et-Loire

### **Section 3 : Procédure**

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 19 juillet 2023 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

### **Section 4 : Identification du marché**

Intitulé du marché : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

Code CPV principal

Descripteur principal : 71300000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

Le marché est composé de deux tranches et comprend les missions suivantes :

Tranche ferme

Eléments de mission de base :

- Phase Avant-projet (AVP),
- Phase Projet (PRO),
- Phase assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),
- Phase Examen de conformité-visa (VISA),

Eléments de missions complémentaires :

- Etudes complémentaires des pathologies ;
- Elaboration du dossier Loi sur l'Eau

Tranche optionnelle

Eléments de mission de base :

- Phase Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET),
- Phase Assistance lors des opérations de réception (AOR).

Mots descripteurs : Ouvrage d'art ,

Lieu principal d'exécution du marché : 71340 Iguerande

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

## **Section 6 : Informations Complémentaires**

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) :La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.

Pour cette visite, les candidats devront s'adresser à :

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE  
Service Territorial d'Aménagement du CHAROLAIS-BRIONNAIS  
5 route de Lugny, 71120 CHAROLLES  
Tel : 03-85-88-01-80

Autres informations complémentaires : Les documents à produire (candidature et offre) sont indiqués à l'article 5.1 du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis : 22/06/2023

### **Avis rectificatif**

#### **Section 1 : Référence de l'avis initial**

Avis relatif à : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

#### **Section 2 : Identification de l'acheteur**

Nom complet de l'acheteur : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification :

22710001300688 Ville : Mâcon

Code Postal : 71026

Groupement de commandes : Non

### **Section 3 : Identification du marché**

Intitulé du marché : RD9 PR11 + 298 réparation du pont sur la Loire à Iguerande - Maîtrise d'OEuvre

Code CPV principal

Descripteur principal : 71300000

Type de marché : Services

Mots descripteurs : Maîtrise d'oeuvre ,

### **Section 4 : Informations rectificatives**

Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots :

Les date et heure limites de réception des plis initialement prévues le 19 juillet 2023 à 12 h 00 sont reportées au mercredi 26 juillet 2023 à 12h00.

Date d'envoi du présent avis : 05/07/2023